

令和7年度 公共工事の発注見通し【見直し】

番号	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札を行う予定時期	備考
29	岩崎浄水場屋上防水改修工事	大字岩崎	162日間	建築	浄水場屋上防水改修工事 1式	指名競争	第3四半期	変更
33	アオーネ白神十二湖コテージ外壁塗装工事（2棟）	大字松神	132日間	建築	コテージ外壁の全面塗装	指名競争	第3四半期	変更
40	町漁整第1070の3号 深浦町（風合瀬）地区漁村整備工事	大字風合瀬	167日間	土木	送水施設工事 1式	指名競争	第3四半期	変更
42	相野山1地区頭首工災害復旧工事	大字追良瀬	471日間	土木	復旧延長L=62.4m 平張コンクリートブロック工A=342.3㎡、小口止工N=3箇所、樋門・樋管工1式、護床工 護床ブロック新設41個・掘替36個・間詰工35個、頭首工 護床ブロック新設57個、鋼製ゲート1基	指名競争	第3四半期	変更
47	岩崎支所照明LED化工事	大字岩崎	158日間	電気	照明器具取替工事一式	指名競争	第3四半期	追加
48	長慶平1号線道路改良工事	大字深浦	167日間	土木	防護柵工 L=300.0m 自由勾配側溝(横断) L=10.0m 集水樹工 N=1基	指名競争	第3四半期	追加
49	北金ヶ沢13号線舗装補修工事	大字北金ヶ沢	35日間	土木	舗装打替え(歩道) A=200.0m ²	指名競争	第3四半期	追加
50	広戸川河床整備工事	大字広戸	167日間	土木	河床掘削 V=100.0m ³	指名競争	第3四半期	追加
51	嶋田地区水路災害防除工事	大字森山	167日間	土木	復旧延長L=15.0m 土砂撤去、法面工(吹付工、土羽)	指名競争	第3四半期	追加
52	深浦町（風合瀬）地区漁村整備工事	大字風合瀬	167日間	水道	送水管布設 L=345.0m	指名競争	第3四半期	追加
53	大戸瀬支所照明器具取替工事	大字関	142日間	電気	大戸瀬支所の照明器具LED化	指名競争	第3四半期	追加
54	大戸瀬支所エアコン更新工事	大字関	142日間	電気	大戸瀬支所のエアコン更新	指名競争	第3四半期	追加